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I. Część opisowa 

1. Informacje ogólne 

1.1. Inwestor 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu 

ul. Chrobrego 32 

49-300 Brzeg 
 

1.2. Jednostka Projektowa 

Michał Kaniowski 

Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro" 

ul. Olszewskiego 176/2 

51-648 Wrocław 
 

1.3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie podwórka miedzy ulicami: Kościelną, Mleczną, 
Jabłkową i Długą. Remont zjazdu na posesję oraz remont odwodnienia wraz z budową przyłączy. 
 

1.4. Lokalizacja 

Inwestycja realizowana będzie na działkach: 

• obręb ewidencyjny: Centrum, arkusz mapy: 4, numer działki: 178/21 

• obręb ewidencyjny: Centrum, arkusz mapy: 4, numer działki: 177 

których właścicielem jest Gmina Brzeg. 
 

1.5. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania terenu, którego celem jest 
przedstawienie rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych oraz technicznych i dokonanie 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych związanych z utwardzeniem podwórka miedzy 
ulicami: Kościelną, Mleczną, Jabłkową i Długą. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane art. 29 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 pkt 1, 1a i 5, ale jest wymagane zgłoszenie robót 
budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 29 ust. 4 pkt 2. 

Zakres opracowania – obejmuje: 
• utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej tj. na dz. nr 178/21 

• remont kanalizacji 
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• lokalizację wpustów i wykonanie ich przyłączy do istniejącej remontowanej 
kanalizacji, 

• budowę, przebudowę i remont przyłączy deszczowych. 

• Remont istniejącego zjazdu na podwórko z ul. Kościelnej 

Ze względu na typ działań inwestycyjnych jakim jest utwardzenie podwórka zasięg 
oddziaływania inwestycji jest tożsamy z granicami działki objętej inwestycją tj. dz. 178/21 i 177, 
AM 4 obręb Centrum. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszcza się możliwość odstępstwa do 
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonania kwalifikacji odstępstwa jako nieistotne 
przez projektanta sprawującego nadzór autorski i uzupełnienia dokumentacji o odpowiednie 
rysunki i opis. 
 

1.6. Podstawa opracowania 

• umowa z Zamawiającym 

• mapa zasadnicza w skali 1:500 

• konsultacje z Inwestorem 

• wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna 

• obowiązujące przepisy: 

o Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane 

o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

o Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 – „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych” 

 

2. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

2.1. Obiekty budowlane 

Utwardzane podwórko znajduje się w centrum miasta i otoczone jest z trzech stron 3-4 
piętrowymi kamienicami wielorodzinnymi. Większość z przyległych budynków jest z przełomu 
XIX i XX wieku. Istniejąca nawierzchnia podwórka jest w części bitumiczna w części betonowa 
zarówno z kostki betonowej jak i płyt lanych na miejscu. Większa cześć nawierzchni podwórka ok 
60% jest to nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia podwórka niezależnie od jej typu jest bardzo 
zniszczona z licznymi ubytkami. Całość wód opadowych kierowana jest na przyległą drogę – 
ul. Kościelną. 
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Od podwórka przylega ul. Kościelna. Jest to droga gminna klasy technicznej D. Ulica ta 
z jednego swojego końca jest bez przejazdu, a zjazd na remontowane podwórko jest ostatnim 
zjazdem stąd należy zaznaczyć, że cały ruch na ul. Kościelnej na odcinku przyległym do 
inwestycji obsługuje to podwórko i przeciwległe stąd ruch drogowy jest ruchem jedynie lokalnym. 
Ul. Kościelna spełnia natomiast funkcję korytarza dla ruchu pieszego. Nawierzchnia drogi jest 
daszkowa z obustronnymi ściekami przykrawężnikowymi i chodnikami oraz wykonana jest 
z kostki kamiennej 18-20. Chodniki natomiast są wykonane z płyt betonowych 50x50. 
 

2.2. Uzbrojenie terenu 

Zgodnie z mapą zasadniczą: 
• pod planowaną inwestycją wzdłuż utwardzanego podwórka przebiega kanalizacji 

deszczowa fi 200 przewidziana do remontu do której podpięte są przyłącza. 
Zgodnie z informacją od gestora jest to sieć która jest połączona z siecią 
ogólnospławną. 

• równolegle do kanalizacji przebiega sieć ciepłownicza. Zgodnie z informacją od 
gestora jest to sieć cieplna niskich parametrów z przyłączami zasilającymi w 
energię cieplną pobliskie budynki. Sieć wykonana jest w bezkanałowej technologii 
rur preizolowanych tj. ułożonych bezpośrednio w gruncie. 

• pod ziemią znajduje się również sieć teletechniczna 

• pod planowaną inwestycją przebiegają również przyłącza sieci elektrycznej 
niskiego napięcia. 

 

2.3. Zieleń 

W rejonie inwestycji znajduje się zieleń wysoka w postaci pojedynczego klonu. Drzewo 
przewidziane jest do zachowania. Na terenie utwardzanego podwórka nie znajduje się zieleń niska 
a tereny zielone są bardzo zniszczone poprzez parkowanie samochodów i brak opieki nad tymi 
miejscami. Należy zaznaczyć, że istniejące tereny zielone na podwórku są bardzo mało estetyczne. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Zestawienie powierzchni, długo ści i ilo ści 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu można wydzielić następujące typy 
projektowanych powierzchni, długości i elementów: 

• nawierzchnia z kostki betonowej – 771m2 

• nawierzchnia z płyt typu „meba” – 63m2 

• nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 (duża) – 30m2 

• nawierzchnia z kostki bazaltowej 9/11 (mała) – 15m2 

• zieleń – 15m2 

• ściek – 71m 

• krawężnik granitowy wtopiony – 26m 
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• obrzeże granitowe – 17m 

• obrzeża betonowe – 15m 

• kanalizacja fi 200 – 31m 

• przyłącze fi 200 – 13m 

• przyłącze fi 160 – 13m 

• przyłącze fi 110 – 99m 

• drenaż – 27m 

• studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – 5szt. 

• wpusty deszczowe ze studniami fi 450 – 2szt. 

 

3.2. Ukształtowanie w planie 

Projektuje się utwardzenie całego podwórka na działce nr 178/21. W zasadniczej części 
utwardzenie będzie realizowane poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej 
typu Holland koloru szarego (dla jezdni) i grafitowego (dla pozostałej części placu). W części 
środkowej planuje się wykonanie dwóch zatok parkingowych po 4 miejsca parkingowe w tym 
jedno dla niepełnosprawnych i po 2 miejsca parkingowe. Lokalizacja większej liczby miejsc 
parkingowych jest niemożliwa ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej odległości 
miejsc parkingowych od okien budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1422 z późn. zm.). Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia 
w przypadku 4 stanowisk postojowych odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi w budynkach zamieszkania zbiorowego nie może być mniejsza niż 7m. Na planie 
sytuacyjny przedstawiono obwiednię odległości 7m od okien. Zgodnie z § 20 Rozporządzenia 
w przypadku miejsc postojowych dla niepełnosprawnych odległość ta może być zmniejszona do 
5m. Planuje się miejsca postojowe o wymiarach 5m x 2,5m a miejsca dla niepełnosprawnych 5m 
x 3,6m. Nawierzchnia miejsc postojowych przewidziana jest z płyty ażurowej typu „meba” 
wypełnionej grysem marmurkowym łamanym. Nawierzchnię miejsca postojowego dla 
niepełnosprawnych planuje się wykonać z kostki betonowej niebieskiej wibroprasowanej. 

W celu wygenerowanie dwóch osobnych zatok parkingowych przewiduje się 
wygenerowanie terenu zielonego na którym zlokalizowane będzie istniejące drzewo długość 
i szerokości miejsca parkingowego jest taka sama jak miejsca parkingowego i wynosi 5mx2,5m. 
Planuje się wygrodzenia części zieleńca metalowym płotkiem. Teren zielony będzie oddzielony 
od nawierzchni obrzeżem betonowym 8x25 na ławie betonowej grubości 12cm z oporem grubości 
10cm z betonu C12/15. Obrzeże betonowe będzie wystawać nad nawierzchnię placu o 6cm 
zgodnie z wnioskiem Powiatowego Konserwatora Zabytków. 

Na nawierzchni z placu planuje się ułożenie dwóch linii z kostki koloru czerwonego 
pokazującej jezdnię wewnętrzną (kostka koloru szarego) na której nie dopuszcza się parkowania. 
Kształt jezdni wewnętrznej przypomina owal z jedną osią symetrii po którym ruch jest 
przewidziany jako jednokierunkowy. Szerokość jezdni wynosi 4m. 

Remont zjazdu przewiduje się wykonać z użyciem na całej długości podwórka oraz 
wyłukowań zjazdu krawężnika kamiennego 15x30 (dopuszcza się również 15x25) wtopionego, 
który miałby zastąpić istniejący krawężnik betonowy. Krawężnik betonowy od strony ulicy 
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planuje się wynieść na wysokość 3cm ponad nawierzchnię ul. Kościelnej, a krawężnik kamienny 
oddzielający chodnik od zjazdu należy wykonać bez jakiegokolwiek wyniesienia. Ława z betonu 
C12/15 dla krawężników powinna być grubości 15cm, a dla krawężnika wyniesionego z oporem 
grubości 10cm. Ograniczeniem dla chodnika będzie obrzeże chodnikowe kamienne 6x20 przy 
którym znajduje się ściek. Oba elementy będą miały wspólną ławę betonową z betonu C12/15 
grubości sięgającej warstwy stabilizacji cementowej tj. pod obrzeżem ok 11cm a pod ściekiem ok 
21cm. Podobnej grubości ława jest przewidziana pod inne ścieki nie znajdujące się przy obrzeżu 
kamiennym. Nawierzchnia zjazdu przewidziana jest jako brukowana z kostki granitowej 18/20. 
Nawierzchnia chodnika powinna być brukowana z kostki bazaltowej 9/11 ułożonej na łuskę. 
 

3.3. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ze względu na charakter prowadzonego remontu nie projektuje się niwelety droga a jedynie 
punkty wysokościowe utwardzonego palcu. Ukształtowanie wysokościowe istniejącego palcu 
zostanie skorygowane chociaż podobnie do stanu istniejącego najniższy punkt projektuje się 
w północno wschodniej części a najwyższy w południowo zachodniej. 

Jak najważniejszy warunek przy kształtowaniu wysokościowym placu przyjęto konieczność 
odpływu wody od budynków szczególnie przy wejściach do nich. Ze względu na fakt że linia 
naprzeciwległej zabudowy i wejść do nich znajdują się na różnych wysokościach najniższa oś 
ścieku znajduje się nie na środku placu ale w jego wschodniej części oraz spadki terenu są różne 
większe do budynków z zachodniej części i minimalne zapewniające dobry odpływ wody 
z budynków. 

W części północnej ze względu na wyjątkowo dużą różnicę wysokości pomiędzy 
naprzeciwległymi budynkami nie łamie się nawierzchni w środku placu ale projektuje się 
jednolity spadek poprzeczny w kierunku wschodni oraz spadek podłużny w kierunku północnym 
(wyjazdu z podwórka). 

Ze względu na istniejący obiekt kotłowni znajdujący się pod istniejącą nawierzchnią 
podwórka przy budynku nr 4a, po stropie którego odbywa się ruch samochodowy, wymuszony 
został niejednolity spadek nawierzchni podwórka do ul. Kościelnej. Od wewnątrz podwórza do 
końca stropu kotłowni spadek jest niewielki. Na dalszym odcinku tj. od kotłowni do drogi gminnej 
spadek jest znaczący i dalece większy niż odpuszczają warunki techniczne. Ze względu na zły stan 
kotłowni planuje się jej rozbiórkę i zasypanie co umożliwi ujednolicenie spadku i likwidację 
„garbu wysokościowego” poprzez lokalne obniżenie terenu w porównaniu z istniejącym. Będzie 
to się wiązało z konieczności przebudowy schodów do budynków na działkach 178/19 i 178/20. 
Teren w pobliżu wejść do tych budynków zostanie obniżony o odpowiednio 22cm i 7cm co 
wymusi przebudowę istniejących schodów. 

Chodnik oraz zjazd na działce nr 177 na długości podwórka planuje się wykonać z 3% 
spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni ul. Kościelnej. 
 

3.4. Schody 

Ze względu na konieczność rozbiórki kotłowni i doprowadzenia do zmniejszenia spadku 
nawierzchni podwórka i zjazdu na ul. Kościelną konieczna jest znaczna korekta wysokościowa 
nawierzchni w północnej części utwardzanego placu. W zakresie obniżenia znajdują się budynki 
na posesjach nr 178/19 (nr 1) i 178/20 (nr 2). Do budynków tych oprócz dojścia od strony ul. 
Jabłkowej istnieje wejście utwardzanego podwórza. 



Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod wórka miedzy ulicami: 
Kościeln ą, Mleczn ą, Jabłkow ą i Dług ą 

 
 

8 

Wejścia te mają rzędne 144,56 (nr 1) i 144,99 (nr 2) oraz każde z nich po jednym stopniu 
o wysokości odpowiednio 23cm i 38cm (wysoki próg). Planuje się obniżenie wysokości przy 
wejściu nr 1 o 22cm a przy wejściu nr 2 o 7cm wobec powyższego musza ulec przebudowie 
schody. 

Zarówno przy wejściu nr 1 i nr 2 różnica wysokości wynosić będzie 45cm. wobec 
powyższego planuje się wykonanie 3 stopni o wysokości 15cm i głębokości stopnia 30cm. 
Dopuszcza się zwiększenie wysokości stopnia do 17,5cm. Należy jednak zaznaczyć, że suma 
głębokości stopnia i jego podwójna wysokość powinna mieścić się w przedziale 60-65cm. 
 

3.5. Konstrukcja nawierzchni 

Projekt zakłada poniższe konstrukcję nawierzchni: 

nawierzchnia z kostki betonowej – dla zasadniczej placu 
• w-wa ścieralna z kostki betonowej szarej lub grafitowej niefazowanej   8cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa 1:4              3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

• warstwa odsączająca z pisku lub pospółki            10cm 

nawierzchnia z płyt ażurowych typu „meba” – dla zatok parkingowych 
• płyty ażurowe typu „meba”                 8cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa 1:4              3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

• warstwa odsączająca z pisku lub pospółki            10cm 

nawierzchnia z kostki bazaltowej 9/11 – dla remontu chodnika na działce 177 
• kostka bazaltowa szara 9/11 surowo łupana            10cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa 1:4              3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 – dla remontu zjazdu na działce 177 
• kostka granitowa szara 18/20 surowo łupana           19cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa 1:4              3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

Dopuszcza się użycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (C90/3) pod warunkiem 
uzyskania odpowiednich parametrów zagęszczenia i nośności. Rekomenduje się układanie 
warstwy kruszywa w dwóch warstwa 0/63 grubości 13cm i 0/31,5 grubości 7cm. 



Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod wórka miedzy ulicami: 
Kościeln ą, Mleczn ą, Jabłkow ą i Dług ą 

 
 

9 

Na podbudowie z kruszywa łamanego dla nawierzchni placu, miejsc postojowych, chodnika 
oraz zjazdu należy uzyskać wtórny moduł zagęszczenia E2≥130MPa oraz stosunek E2/E1≤2,2, 
należy przeprowadzić 5 badania w tym jedno na zjeździe, chodniku, miejscach postojowych i dwa 
badania na placu. Ze względu na możliwe trudności w trakcie przeprowadzania badań płytą VSS 
(utrudniony wjazd przeciwwagi na warstwę kruszywa przy położonych już krawężnikach 
i obrzeżach), dopuszcza się badanie płytą dynamiczną wówczas Evd ≥60MPa, a ilość badań 
należy zwiększyć dwukrotnie w stosunku do ilości badań płytą VSS. 
 

3.6. Odwodnienie 

3.6.1. Kanalizacji 

W ramach utwardzenia podwórka przewiduje się przewiduje się przebudowę sytemu 
odwodnienia. Woda deszczowa dotychczas spływała z podwórka na jezdnię ul. Kościelnej 
w sposób niekontrolowany wykorzystując zaniżenia lub tworzyła zastoiska w zaniżeniach 
bezodpływowych tworząc kałuże. Stan taki obniżał komfort korzystania z przyległych budynków 
i negatywnie wpływał na estetykę. 

Planowana przebudowa zakłada wyrównanie terenu oraz jego utwardzenie stąd cała woda 
z placu będzie ujmowana w system odwodnienia bez powstawania zastoisk. Woda opadowa 
poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych będzie spływała do zaprojektowanych 
ścieków z kostki betonowej o szerokości 20cm i głębokości 2cm. Następnie poprzez nadanie 
ściekom spodków woda wzdłuż nich zostanie odprowadzona do wpustów deszczowych, a później 
poprzez przykanaliki do remontowanego kanału deszczowego fi 200 poprzez betonowe studnie 
rewizyjne fi 1000. Z kanału deszczowego woda opadowa zostanie zrzucona do odbiornika, którym 
jest kolektor kanalizacji ogólnospławnej fi 300 znajdujący się pod ul. Kościelną. 

Obecnie na działce nr 178/21 znajduje się jeden kanał deszczowy fi 200 planuje się jego 
remont to znaczy wymianę rury kanału bez zmiany jej lokalizacji w planie oraz rzędnych 
wysokościowych. Istniejącą rurę planuje się zastąpić rurą PVC SN8 tej samej średnicy to jest 
200mm. Na kanale planuje się wymienić dwie studnie rewizyjne S1 oraz S3 i dodać nową studnię 
S2. Odpływ kanału będzie znajdował się jak do tej pory w istniejącej studni S0, która nie jest 
przewidziana do remontu na tej samej rzędnej wysokościowej do dotychczas. 

Planuje się budowę i przebudowę szeregu przyłączy. Przyłącza będą miały różną średnicę. 
Przyłącze z rur PVC fi 200 SN8 planuje się wykonać od studni rewizyjnej S3 do studni S5, a na 
jego długości zlokalizować studnię S4. Przyłącza PVC fi 160 SN8 będą łączyły studnie wpustowe 
ze studniami rewizyjnymi i tak studnia W1 będzie połączona ze studnią S2, a studnia W2 ze 
studnią S1. Pozostałe przyłącza łączące rynny z kanalizacją projektuje się jak PVC fi 110 SN8. 

Ze względu na odbiornik którym jest kanalizacja ogólnospławna planuje się minimalizację 
uciążeń dla otoczenia poprzez zasyfonowanie połączeń studni wpustowych z kanalizacją 
ogólnospławną. Dzięki temu zabiegowi nie powinno być wymiany powietrza między kanalizacją 
ogólnospławną a otoczeniem. Syfony należy wykonać tuż przy studniach wpustowych z gotowych 
syfonów z PVC fi 160. 

Spadki rur kanalizacyjnych będą wynosić: 
• 1% dla remontowanej kanalizacji fi 200 

• 2% dla budowanego przyłącza fi 200 

• 3% dla przyłączy fi 160 łączących studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi 

• spadek zmienny dla przyłączy fi 110 łączących rynny z kanalizacją deszczową. 
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Jako część składową systemu kanalizacji projektuje się 5 studni rewizyjnych i 2 studnie 
wpustowe. Wszystkie studnie zakłada się jako betonowe o klasie obciążenia minimum C250 lub 
wyższej. Tej samej klasy mają być ruszty żeliwne dla studni wpustowych i pokrywy żeliwne al. 
studni rewizyjnych. Studnie wpustowe projektuje się jako studnie średnicy 450mm z 50cm 
osadnikiem u podstawy. Natomiast studnie rewizyjne jako betonowe średnicy 1000mm 
z kinetami. Studnie powinny być osadzone na ławie z chudego betonu C12/15 grubości 15cm. 

Zasypka kanalizacji deszczowej powinna być wykonana z piasku lub pospółki 
charakteryzującymi się współczynnikiem przepuszczalności k≥6x10-5m/s. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z polską normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. 
Przyjmuje się, że zasypki kanalizacji w zakresie zagoszczenia powinno spełniać wymagania dla 
nasypów drogowych dla dróg o ruchu lekkim to jest 20cm poniżej górnej warstwy robót ziemnych 
Is≥1,00 następnie do głębokości 1,2m Is≥0,97 a poniżej Is≥0,95. 

Na terenie podwórka na działce nr 178/21 znajduje się istniejąca studnia wpustowa, która ze 
względu na jej wysokość nie spełnia swojej funkcji. Przewiduje się ją do likwidacji. 
 

3.6.2. Obliczeni wód opadowych dla stanu istniej ącego i projektowanego 

Zarówno w stanie istniejącym jak i projektowanym odbiornikiem dla wód deszczowych była 
kanalizacja ogólnospławna znajdując się wzdłuż ul. Kościelnej. Jednak wystąpią spore różnice w 
wielkości wód wprowadzanych do kanalizacji w stanie istniejącym i w stanie projektowanym. 
Wynika to z różnicy w współczynnikach spływu różnych typów nawierzchni. 

Odpływ wód powierzchniowych do kanalizacji zależy od natężenia opadów, czasu ich 
trwania, sposobu zagospodarowania powierzchni terenu i spadku terenu. Odpływ wód opadowych 
oblicza się wg wzoru: 

 

gdzie: 

ϕ – wspł. spływu powierzchniowego zależny od sposobu zagospodarowania powierzchni terenu 

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s] 

F – powierzchnia zlewni 

 

Natężenie deszczu miarodajnego (q) obliczono ze wzoru Błaszczyka: 

 

gdzie: 

H – średnia roczna wysokość opadu – wartość dla stacji meteorologicznej Wrocław -  600 mm 

C – okres (w latach) w ciągu którego zdarza się deszcz o czasie trwania t min. 

C – 100% / p [lata] 

t – czas trwania deszczu miarodajnego [min] 

p – prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego [%] 
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Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie pojawienia 
się raz na 2 lata (p=50%) i czasie trwania koncentracji terenowej t=10 minut. 

 

Przyjmuje się poniższe współczynniki spływu: 

ϕ = 0,9 – dla nawierzchni asfaltowych betonowych dobrze utrzymanych 

ϕ = 0,85 – dla nawierzchni asfaltowych betonowych źle utrzymanych 

ϕ = 0,4 – dla nawierzchni ażurowych np. płyt meba 

ϕ = 0,35 – dla nawierzchni ziemnych 

ϕ = 0,3 – dla zieleni i trawników 

Poniżej przedstawia się wyliczenia ilości wód z działki nr 178/21 dla obu rozpatrywanych 
stanów: 

Stan projektowany: 

L.p Typ nawierzchni 
powierzchnia

[ha] wspł. spływu 
Natężenie 

deszczu [l/s] 
Ilość odprowadzanych wód z 

danej powierzchni [l/s] 

1 betonowa dobrz utrzymana 0,0771 0,9 128 8,88 

2 z płyt  ażurowych typu „meba” 0,0063 0,4 128 0,32 

3 zieleń 0,0015 0,3 128 0,06 

Suma:  9,26 

 

Stan istniejący: 

L.p Typ nawierzchni powierzchnia
[ha] wspł. spływu Natężenie 

deszczu [l/s] 
Ilość odprowadzanych wód z 

danej powierzchni [l/s] 

1 asfaltowa dobrz utrzymana 0,0090 0,9 128 1,04 

2 betonowa źle utrzymana 0,0120 0,85 128 1,31 

3 betonowa dobrze utrzymana 0,0050 0,9 128 0,58 

4 nawierzchnia ziemna 0,0569 0,35 128 2,55 

5 zieleń 0,0020 0,3 128 0,08 

Suma:  5,56 

Wobec powyższych wyliczeń stwierdza się, że do tej pory do kanalizacji ogólnospławnej 
dostawiała się w czasie deszczu nawalnego5,56 l/s, a po realizacji inwestycji przewiduje się ilość 
wody deszczowej w czasie deszczu nawalnego ulegnie prawie podwojeniu do wartości 9,26 l/s. 
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3.6.3. Drenaż 

W celu lepszego odcięcia konstrukcji od możliwości podsiąkania wody gruntowej pod 
stabilizacją projektuje się warstwę odsączająco-odcinającą z piasku o wodoprzepuszczalności 
k≥6x10-5m/s i grubości 10cm. W warstwie tej projektuje się drenaż drogowy w miejscach najniżej 
leżących tj. w miejscach niektórych ścieków. 

Poniżej spągu warstwy odcinającej przewiduje się do wykonania w niektórych miejscach 
rowki o głębokości i szerokości 20cm w których należy ułożyć rury drenarskie z PVC fi 50mm w 
obsypcie żwirowej. Obsypią żwirowa powinna być o uziarnieniu 8/16 i powinna zawierać 
kruszywo naturalne (nie łamane lub przełamane). Rura drenarska powinna być umiejscowiona 
5cm od podłoża rowka drenarskiego i powinna być otulona geowłókniną. 

Nad rowkiem drenarskim przewiduje się przerwę w stabilizacji szerokości 40cm. Zadaniem 
tej przerwy jest mośliwość odsączenia wody, która może znaleźć się w warstwie kruszywa 
podbudowy. Woda ta jest oczywiście minimalizowana poprzez zastosowanie relatywnie szczelnej 
nawierzchni brukowanej z kostki betonowej wibroprasowanej układanej na podsypce cementowo-
piaskowej. Jednak nie da się wykluczyć penetracji nawierzchni przez wodę. Dodatkowo woda pod 
nawierzchni będzie wpływała z nawierzchni z ażurowej płyty „meba”, która jest układana na 
podsypce z kruszyny kamiennej 0/4. Nawierzchnia taka nie stanowi ciężkiej bariery do 
przenikania przez nią wody i traktuje się ją jako nawierzchnię przepuszczalną. 

Rurze drenarskiej nadaje się spadek podłużny zgodny ze ściekiem. Odbiornikiem wody 
z drenaży będą studnie wpustów deszczowych 
 

3.7. Likwidacja kotłowni 

W ramach utwardzenia nawierzchni podwórka na działce nr 178/21 przewiduje się również 
likwidację nieużywanego pomieszczenia po byłej kotłowni znajdującego się pod ziemią 
i przyległego do budynków na działkach 178/4 i 178/15. Pomieszczenie to jest nieużywane, 
a wejście do niego zostało zlikwidowane. Ukształtowanie wysokościowe jest takie, że obecnie 
samochody jeżdżą bezpośrednio po stropie kotłowni nieprzystosowanego do tego typu 
eksplantacji. Dodatkowo zamknięcie pomieszczenia i brak kontroli stanu technicznego stropu 
sprawia, że ruch nad pomieszczeniem jest obarczony bardzo dużym ryzykiem awarii lub 
katastrofy budowlanej. Istnienie kotłowni wymusza takie ukształtowanie wysokościowe podwórka 
które z jednej strony nie gwarantuje sprawnego spływu wód opadowych a z drugiej powoduje 
konieczność utrzymania nieprzepisowego spadku zjazdu na drogę gminną. Wobec powyższego 
została podjęta decyzja o likwidacji pomieszczenia kotłowni. 

Kotłownia jest pomieszczeniem o powierzchni ok 113m2 i wysokości ze stropem ok. 3m. 
Przewiduje się rozebranie stropu kotłowni i skucie części ścian będących wieńcem stropu 
i przeszkadzającym w nadaniu odpowiednich rzędnych wysokościowych i spadków 
utwardzanemu podwórku. Przewiduje się zasypanie całości pomieszczenia kotłowni piaskiem 
z zagęszczaniem warstwami co 50m. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z polską 
normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. Przyjmuje się, że zasypanie kotłowni 
w zakresie zagoszczenia powinno spełniać wymagania dla nasypów drogowych dla dróg o ruchu 
lekkim. Po wykonaniu zasypki należy w trzech miejscach sprawdzić wskaźnik zagęszczenia sondą 
dynamiczną SD-10. 
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3.8. Zieleń 

Przewiduje się w ramach inwestycji pozostawienie i urządzenie niewielkiego zieleńca 
o kształcie prostokąta i wymiarach 2,5m x 5m oddzielającego dwie grupy miejsc parkingowych. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki zieleni, a istniejące drzewo – klon przewidziany 
jest do pozostawienia w zieleńcu. Na czas budowy drzewo należy zabezpieczyć deskami i matami 
słomianymi. Oprócz pozostawienia drzewa zielenic należy zahumusować i obsiać trawą. Ze 
względu na możliwość najazdu na zieleniec i jego późniejszą degradacje projektuje się 
zastosowanie na jego krawędzi ogrodzenia metalowego. Przewiduje się ogrodzenie wysokości ok 
50cm (± 20cm), którego słupki będą fundamentowane. Nie dopuszcza się ogrodzenia 
montowanego na zasadzie słupków lub paneli wbijanych w grunt. Fundament słupków powinien 
być z betonu C12/15. Montaż ogrodzenia powinien być zgodny z instrukcją montażu dostarczoną 
przez producenta. Poniżej przedstawia się propozycję ogrodzenia, przy czym nie narzuca się 
obowiązku instalacji poniższego modelu. 

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Konserwatora Zabytków przy ogrodzeniu wokół terenu 
zielonego należy wykonać nasadzenia po obwodzie roślinnością żywopłotową nieiglastą nr ligustr 
pospolity, ostrokrzew kolczasty, bukszpan. 

 
 

3.9. Organizacja ruchu 

W związku z zakresem robót, jaki będzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany stałej 
organizacji ruchu oraz należy opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Takie projekty nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinien stanowić osobne 
opracowanie projektowe. 
 

4. Informacje o terenie 

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze nnej 

Analizowany obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP) uchwalony przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą nr XVIII/142/03 dnia 19. grudnia 
2003r. 

Działka na której panuje się utwardzenie podwórka oznaczona jest jako A1MN/U/Z/KP i na 
jej terenie przewidziane są tereny mieszkaniowe ze skoncentrowanymi usługami oraz zielenią. 
Natomiast działka 177 tj. ul. Kościelna na której planuje się odtworzenie chodnika i remont zjazdu 
jest działką znajdującą się również na terenie oznaczonym jako A1MN/U/Z/KP tyle, że MPZP 
przewiduje na jej obszarze tereny obsługi komunikacyjnej. 
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4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i środowiska 

kulturowego 

Na terenie inwestycji znajdują się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
co wiąże się z koniecznością uzgodnienia planowanych prac inwestycyjnych z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków. 

Dodatkowo inwestycja znajduje się również w strefie „OW” obserwacji archeologicznej 
i konieczne jest przed przystąpieniem do robót ziemnych uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych i wykonanie robót ziemnych wydawanego przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Opolu. 
 

4.3. Informacja o ochronie przyrody 

Na terenie inwestycji nie znajdują się tereny objęte szczególną ochroną pod względem 
przyrodniczym. Nie znajdują się również zabytkowe zespoły zieleni. 
 

4.4. Informacja o zagro żeniach 

Po realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania dodatkowych zagrożeń. 

W trakcie budowy będą występowały dodatkowe zagrożenia spowodowane wykonywaniem 
robót w pobliżu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze względu na 
możliwość porażenia prądem. Nlezy również zaznaczyć koniecznośc wykonywania robót 
kanalizacyjnych w znacznych wykopach oraz konieczność rozbiórki stropu kotłowni wraz z jego 
zasypaniem 

Podstawowym zagrożeniem, które występuje w trakcie prac budowlanych, jest 
zagrożenie ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty budowlane jak i również dla 
uczestników ruchu drogowego w czasie wykonywania prac. 

Drugim zagrożeniem jest wykonywanie robót związanych z rozbiórką stropu kotłowni 
i wypełnieniem jej piskiem z zageszceniem. Wiąze się z tym konieczność zabezpieczenia 
miejsca przez upadkiem zarówno pracowników jak i osób postronnych. Niezwykle ważnym 
zagadnieniem jest zabezpieczenie kotłowni przed jej całkowitym zasypaniem poza 
godzinami pracy w tym w godzinach wieczornych. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na istniejącym nasypie i w zakresie 
oddziaływania występują jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowy). Nie stwierdzono 
wody gruntowej. 
 

6. Wpływ obiektu na środowisko 

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko inwestycja nie kwalifikuje się ani do przedsięwzięć mogących znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne – wobec czego nie ma konieczności 
dla przedmiotowej budowy drogi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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6.1. Sposób odprowadzania ścieków 

 Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności odprowadzania ścieków 
wymagających oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynie wody opadowe, które mogą być 
bezpośrednio wprowadzane do wód lub ziemi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 18. Listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) §19 ust. 1 i 2 ścieki pochodzące z powierzchni innych niż drogi 
klasy G oraz powierzchni parkingów poniżej 1000m2 mogą być wprowadzana do wód lub do 
ziemi bez oczyszczenia. 
 

6.2. Sposób odprowadzania wód deszczowych 

Wody opadowe poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych utwardzonego placu 
zostaną odprowadzone do ścieków z betonowej kostki brukowe, a następnie do studni 
wpustowych z osadnikami. Wpusty będą połączone przykanalikami z kanalizacją deszczową, 
która następnie łączy się z kanalizacją ogólnospławną. 
 

6.3. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 

Użytkowanie zjazdu nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Należy 
zaznaczyć, że może być zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych spowodowana budową 
inwestycji. 
 

6.4. Odpady 

Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności wywozu odpadów 
niebezpiecznych będących konsekwencją powstania inwestycji. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie inwestycji powstaną odpady z istniejącej nawierzchni drogi 
w postaci w znacznej części gruzu betonowego oraz ziemi z robót ziemnych, które to odpady 
zagospodaruje wykonawca. 
 

6.5. Emisja hałasu i wibracji 

Użytkowanie drogi nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu i wibracji. Należy zaznaczyć, 
że może być zwiększona emisja hałasu i wibracji spowodowana budową inwestycji. 
 

6.6. Wpływ na drzewostan i wody podziemne 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

Użytkowanie nowoprojektowanych dróg nie wpłynie na negatywnie na wody podziemne. 
Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne jest pomijalny. 
 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 
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8. Charakterystyka energetyczna 

Nie dotyczy 
 

9. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o oraz 

kolejno ść realizacji obiektów 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  
• prace przygotowawcze, 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

• dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• zabezpieczenie placu budowy, 

• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo rowerowego 

• rozbiórka stropu kotłowni i wieńca stropu 

• zabezpieczenie otworu po rozbiórce stropu kotłowni. 

• wykonanie nasypu w pomieszczeniu kotłowni 

• wykopy pod przyłącza kanalizacyjne i remontowany odcinek kanalizacji 

• ułożenie przyłączy kanalizacyjnych i wpustów 

• wykonanie zasypki przyłączy kanalizacyjnych 

• ułożenie drenażu 

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

• ułożenie stabilizacji cementowej 

• ułożenie prefabrykatów betonowych i elementów kamiennych 

• ułożenie podbudowy tłuczniowej 

• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

• ułożenie nawierzchni z płyty „meba” na podsypce z kruszyny kamiennej 

• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

• ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki granitowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

• wykonanie przebudowy schodów 

• instalacja ogrodzenia metalowego przy terenie zielonym 

• humusowanie i obsianie trawą terenu zielonego 
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Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie z założoną technologią 
w projekcie zagospodarowania terenu. Technologią i kolejnością technologiczną robót określoną 
w szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

9.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na odcinku budowanym odcinku znajdują się następujące obiekty budowlane: 
• zabudowa kamienic wielorodzinnych wokół placu na działce 178/21 

• komora kotłowni znajdująca się pod działką nr 178/21 

• droga gminna – ul. Kościelna wraz z jezdnią z kostki kamiennej i chodnikiem 

• sieć kanalizacji 

• sieć teletechniczna 

• sieć elektryczna 

• sieć ciepłownicza 

 

9.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, k tóre mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi należą: 

• komora kotłowni znajdująca się pod działką nr 178/21 

• droga gminna – ul. Kościelna wraz z jezdnią z kostki kamiennej i chodnikiem 

• podziemna sieć elektryczna 

 

9.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących 

podczas realizacji robót budowlanych. 

Poniżej definiuje się główne zagrożenia: 
• roboty związane z rozbiórką kotłowni generują możliwość przygniecenia przez 

elementy betonowe pracowników lub osoby postronne  

• otwór po likwidacji stropu kotłowni oraz głębokie wykopy kanalizacyjne powodują 
zagrożenie upadku z wysokości pracowników i osób postronnych 

• roboty związane z załadunkiem i rozładunkiem sprzętu i materiałów budowlanych 
generują zagrożenie związane z przygnieceniem 

• praca w pobliży podziemnych linii elektrycznych. Generuje to zagrożenie w postaci 
możliwości porażenia prądem 

• praca w głębokich wykopach szczególnie z kanalizacyjnych generuje możliwość 
osunięcia ziemi i przygniecenia pracowników 

• ruch budowlany generuje zagrożenie potrącenia zarówno pracowników jak i osób 
postronnych. 
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9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników 

przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych wiążą się 
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach 
ogólnie dostępnych. Aby uniknąć zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni 
przez uprawnionego instruktora BHP i p.poż. przynajmniej raz w roku. Przed każdorazowym 
przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien przeszkolić podległy mu personel 
i poinformować o ewentualnych zagrożeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę 
na zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich, a w szczególności na 
sposób. Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wypadku 

• określenie podstawowych elementów udzielenia pomocy w przypadku wypadku 

 

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól nego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed 
wejściem osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed 
rozpoczęciem robót, wykonawca robót winien sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu 
na czas budowy. Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 
oznakowanie robót drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie 
i właściwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac. 
 

Ponadto: 
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• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 
budowlanym. 

• Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy 
związane z wykonywanymi robotami. 

• Należy szczególną uwage zwrócić na zabezpieczenie głębokich wykopów 
przedewszystkim w czasie wieczornym po zakończeniu robót. 
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II. Dokumenty formalne 

• uzgodnienia 

• oświadczenie 

• kopia decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 

•  potwierdzenie wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od 22 do 49 

 

 

 

Michał Kaniowski 
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Spis uzgodnie ń 
 

L.p. Instytucja 
uzgadniaj ąca/opiniuj ąca Nr pisma Data Uwagi 

1 Orange Polska - 04.10.2018 - 

2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. TT/132/15314/2018 08.10.2018 warunki przyłączenia 

3 
Brzeskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej sp. z o.o. TU.40.29.2018.JM 09.10.2018 - 

4 Zarząd Nieruchomości Miejskich 
w Brzegu ZN.614.223.2018 10.10.2018 - 

5 Burmistrz Brzegu BI.7012.65.2018 10.10.2018 prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane dla działki 177 

6 Tauron Dystrybucja TD/OOP/OMD/UB/IK/536/2018 17.10.2018 brak kabli elektrycznych w kolizji 
poprzecznej 

7 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. 

TT/132/16597/2018 24.10.2018 zgoda na przyłączenie i odbiór wód 
deszczowych 

8 
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu. ZA.5161.190.2018.MK 23.10.2018 
zgoda na prowadzenie robót ziemnych 

w strefie ochrony OW 

9 Netia SA Dział Utrzymania 
Infrastruktury Sieciowej NTTG-508-4771/18 09.10.2018 - 

10 
Starosta Brzeski – Powiatowy 

Konserwator zabytków ZAB.4123.60.2018.RP 19.11.2018 
pozwolenie konserwatorskie – uwagi 

uwzględniono 
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Inwestor: 

Zarząd Nieruchomo ści Miejskich w Brzegu 
ul. Chrobrego 32 
49-300 Brzeg 

Wykonawca: 

Michał Kaniowski 
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"  
ul. Olszewskiego 176/2 
51-648 Wrocław 

Zamierzenie budowlane: 

Utwardzenie podwórka miedzy ulicami: Ko ścieln ą, Mleczn ą, Jabłkow ą i Dług ą 

Temat opracowania: 

Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod wórka miedzy ulicami: Ko ścieln ą, Mleczn ą, 
Jabłkow ą i Dług ą 

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu 

Branża: Drogowa 

 
Wrocław, 11.10.2018 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANT 
Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), 
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania 
terenu dla utwardzenia podwórka miedzy ulicami: Kościelną, Mleczną, Jabłkową i Długą, 
jest projektem branży drogowej obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie 
art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89 
poz.414 z późniejszymi zmianami) nie wymaga sprawdzenia szczegółowego projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(Dz. U. 1994r. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami). 
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.................................................... 
podpis Projektanta 



Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod wórka miedzy ulicami: 
Kościeln ą, Mleczn ą, Jabłkow ą i Dług ą 
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III. Część graficzna 

 

Spis rysunków 

 

L.p.  Nazwa rysunku Skala Nr rys. 

1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0 

2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0 

3 przekrój normalny 1:50 3.1 

4 przekrój normalny 1:50 3.2 

5 szczegół połączenia studni wpustowej ze studnią rewizyjną wraz z syfonem 1:25 3.3 

6 Szczegóły studni rewizyjnych i wpustowych 1:50 4.0 

 


